Proiect nr.

Faza:
Beneficiarul :

Obiectul:

Categoria de lucrari:

514/2011

Statie de sol antena de satelit cu diametrul de 9 m - Centru emisie in situatii de calamitati

Pth+CS+DE
Societatea Romana de Televiziune

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

PLACA SUPORT UTILAJE

ARHITECTURA- FINISAJE EXTERIOARE

FORMULARUL F3

Pretul unitar
a)material
Nr. crt. Denumire lucrare UM Cantitate b)manopera Material Manopera Utilaj
c)utilaj d)transport
Total
SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5 6 7
1 CA02B#  |Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape, clasa C10/8
(Bc10/Bc150), inclusiv betonul si transportul me 3.08
2 CG22E#  |Finisarea suprafetelor orizontale cu ciment sclivisit, inclusiv mortarul
M100T si transportul m? 44.00
3 CG22E# asim. |Finisarea suprafetelor verticale cu ciment sclivisit, inclusiv mortarul
M100T si transportul m? 5.40
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe: CAS- Somaj-fond de risc- alte cheltuieli conform
prevederilor legale, nominalizate:
CAS
Somaj
Sanatate
Fond de risc
Carti de munca
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:
Total cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL LUCRARI ARHITECTURA- FINISAJE EXTERIOARE

Proiectant
S.C. Proiect Bucuresti Grup Consultanta Imobiliare S.A.




Director: arh. Florin Moldoveanu
PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-3; in cazul in care contractul de lucrdri are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanel¢
ile directe sunt constituite din urmatoarele:
frontiera (taxe vamale, comisioane vamale etc.);
m - cheltuieli aferente consumurilor cu mana de lucru, in care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi;
U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de constructii, in care se cuprinde valoarea rezultata din totalul orelor de functionare a utilajelor respective si din tariful mediu orar corespunzator functionarii;
t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, in care se cuprind:
aferente acestor transporturi;
ijele de constructii de la baza de utilaje la punctul de lucru si retur;
sunt cuprinse in articole distincte (transport de pamant, beton, mortar, moloz rezultat din demolari).
conditiile de livrare.
reneficiar, nu vor fi cuprinse in valoarea aferenta listelor de procurare a utilajelor si echipamentelor.
i proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrarilor de investitii/interventii.
rea cantitatilor de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier).



Proiect nr.

Faza:
Beneficiarul :

Obiectul:

Categoria de lucrari:

514/2011

Statie de sol antena de satelit cu diametrul de 9 m - Centru emisie in situatii de calamitati

Pth+CS+DE
Societatea Romana de Televiziune

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

PLACA SUPORT ANTENA

ARHITECTURA- FINISAJE EXTERIOARE

FORMULARUL F3

Pretul unitar
a)material
Nr. crt. Denumire lucrare UM Cantitate b)manopera Material Manopera Utilaj
c)utilaj d)transport
Total
SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5 6 7
1 CA02B#  |Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape, clasa C10/8
(Bc10/Bc150), inclusiv betonul si transportul me 3.43
2 CG22E#  |Finisarea suprafetelor orizontale cu ciment sclivisit, inclusiv mortarul
M100T si transportul m? 49.00
3 CG22E# asim. |Finisarea suprafetelor verticale cu ciment sclivisit, inclusiv mortarul
M100T si transportul m? 16.52
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe: CAS- Somaj-fond de risc- alte cheltuieli conform
prevederilor legale, nominalizate:
CAS
Somaj
Sanatate
Fond de risc
Carti de munca
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:
Total cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL LUCRARI ARHITECTURA- FINISAJE EXTERIOARE

Proiectant
S.C. Proiect Bucuresti Grup Consultanta Imobiliare S.A.




Director: arh. Florin Moldoveanu
PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-3; in cazul in care contractul de lucrdri are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanel¢
ile directe sunt constituite din urmatoarele:
frontiera (taxe vamale, comisioane vamale etc.);
m - cheltuieli aferente consumurilor cu mana de lucru, in care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi;
U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de constructii, in care se cuprinde valoarea rezultata din totalul orelor de functionare a utilajelor respective si din tariful mediu orar corespunzator functionarii;
t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, in care se cuprind:
aferente acestor transporturi;
ijele de constructii de la baza de utilaje la punctul de lucru si retur;
sunt cuprinse in articole distincte (transport de pamant, beton, mortar, moloz rezultat din demolari).
conditiile de livrare.
reneficiar, nu vor fi cuprinse in valoarea aferenta listelor de procurare a utilajelor si echipamentelor.
i proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrarilor de investitii/interventii.
rea cantitatilor de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier).



Proiect nr.

Faza:
Beneficiarul :

Obiectul:

Categoria de lucrari:

514/2011

Statie de sol antena de satelit cu diametrul de 9 m - Centru emisie in situatii de calamitati

Pth+CS+DE
Societatea Romana de Televiziune

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

TMPREJMUIRE + TROTUARE AFERENTA PLATFORMA

ARHITECTURA

FORMULARUL F3

Pretul unitar
a)material
Nr. crt. Denumire lucrare UM Cantitate b)manopera Material Manopera Utilaj
c)utilaj d)transport
Total
SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA

0 1 2 3 4 5 6 7
1 RPCT22A1 |Desfacerea pardoselilor din asfalt m? 80.00]
2 RPCT09G1 |Demolarea cu mijloace mecanice a betonului slab armat mel 24.00
3 CO06B#  [imprejmuiri plasd sarm& cu panouri zincate bordurate si stalpi din

teava rectangulara zincata m 40.00
4 3270062 |Panouri gard zincate, bordurate 2500 x 2000 buc 14.00
5 3270064 [Teava rectangulara 60x40x3 m 35.00
6 TSA02C1 |Sapatura manuald in pamant tare pentru fundatie stalp 30x30x60 cm

mel 0.80,

7 CAO3I# Beton pentru fundatie stalp 30x30x60 cm mel 0.80
8 CK14A# asim |Porti metalice in 2 canaturi din panouri gard bordurate fixate pe

structurd metalic3 m? 10.00]
9 TSA01G1 |Sapatura manuala spatii intinse mel 21.30
10 TSD17B1 |Umplutura de nisip in spatii intinse mel 12.80]
11 CAO3I# Beton C12/15 slab armat pentru trotuare protectie mel 12.80
12 CCO1A# |Confectionare si montare armatura 40kg/mp) kg 510.00




Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe: CAS- Somaj-fond de risc- alte cheltuieli conform
prevederilor legale, nominalizate:

CAS

Somaj

Sanatate

Fond de risc

Carti de munca

Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:
Total cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL LUCRARI ARHITECTURA

Proiectant
S.C. Proiect Bucuresti Grup Consultanta Imobiliare S.A.
Director: arh. Florin Moldoveanu
PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-3; in cazul in care contractul de lucrdri are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanel¢
ile directe sunt constituite din urmatoarele:
frontiera (taxe vamale, comisioane vamale etc.);
m - cheltuieli aferente consumurilor cu mana de lucru, in care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi;
U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de constructii, in care se cuprinde valoarea rezultata din totalul orelor de functionare a utilajelor respective si din tariful mediu orar corespunzator functionarii;
t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, in care se cuprind:
aferente acestor transporturi;
ijele de constructii de la baza de utilaje la punctul de lucru si retur;
sunt cuprinse in articole distincte (transport de pamant, beton, mortar, moloz rezultat din demolari).
conditiile de livrare.
reneficiar, nu vor fi cuprinse in valoarea aferenta listelor de procurare a utilajelor si echipamentelor.
i proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrdarilor de investitii/interventii.
rea cantitatilor de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier).



