
514/2011 FORMULARUL F3

LISTA

PLACĂ SUPORT UTILAJE

ARHITECTURA- FINISAJE EXTERIOARE 

UM Material 

SECŢIUNE TEHNICĂ SECŢIUNE FINANCIARĂ

0 1 2 3 4 5 6 7

1 CA02B#
3.08

2 CG22E#
m² 44.00

3
m² 5.40

CAS

Profit 

TOTAL LUCRĂRI ARHITECTURA- FINISAJE EXTERIOARE 

Proiect nr.

Staţie de sol antenă de satelit cu diametrul de 9 m - Centru emisie în situaţii de calamităţi
Faza: Pth+CS+DE
Beneficiarul : Societatea Română de Televiziune

cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări 

Obiectul:

Categoria de lucrări:

Nr. crt. Denumire lucrare Cantitate

Preţul unitar 
a)material 

b)manopera 
c)utilaj d)transport 

Total

Manopera Utilaj

Beton simplu turnat în egalizări, pante, şape, clasa C10/8 
(Bc10/Bc150), inclusiv betonul şi transportul mᶾ

Finisarea suprafeţelor orizontale  cu  ciment sclivisit, inclusiv mortarul 
M100T şi transportul

CG22E# asim. Finisarea suprafeţelor verticale  cu  ciment sclivisit, inclusiv mortarul 
M100T şi transportul
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe: CAS- Şomaj-fond de risc- alte cheltuieli conform 
prevederilor legale, nominalizate:

Şomaj

Sănătate

Fond de risc

Cărţi de muncă

Alte cheltuieli  conform prevederilor legale, nominalizate:

 Total cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte 

Proiectant

S.C. Proiect Bucureşti Grup Consultanţă Imobiliare S.A.



PRECIZARE:

Director: arh. Florin Moldoveanu

    Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-3; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor

1. Cheltuielile directe sunt constituite din următoarele: 
frontieră (taxe vamale, comisioane vamale etc.); 

    m - cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru, în care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi; 

    U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcţii, în care se cuprinde valoarea rezultată din totalul orelor de funcţionare a utilajelor respective şi din tariful mediu orar corespunzător funcţionării; 

    t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, în care se cuprind: 

aferente acestor transporturi; 

b) valoarea transporturilor cu utilajele de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru şi retur; 

c) valoarea transporturilor tehnologice, în măsura în care acestea nu sunt cuprinse în articole distincte (transport de pământ, beton, mortar, moloz rezultat din demolări). 
condiţiile de livrare. 

Utilajele şi echipamentele tehnologice, puse la dispoziţie de către beneficiar, nu vor fi cuprinse în valoarea aferentă listelor de procurare a utilajelor şi echipamentelor. 

3. Cheltuielile indirecte reprezintă, în principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrărilor de investiţii/intervenţii. 

4. Formularul F3 poate fi utilizat şi pentru stabilirea cantităţilor de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier). 



514/2011 FORMULARUL F3

LISTA

PLACĂ SUPORT ANTENĂ

ARHITECTURA- FINISAJE EXTERIOARE 

UM Material 

SECŢIUNE TEHNICĂ SECŢIUNE FINANCIARĂ

0 1 2 3 4 5 6 7

1 CA02B#
3.43

2 CG22E#
m² 49.00

3
m² 16.52

CAS

Profit 

TOTAL LUCRĂRI ARHITECTURA- FINISAJE EXTERIOARE 

Proiect nr.

Staţie de sol antenă de satelit cu diametrul de 9 m - Centru emisie în situaţii de calamităţi
Faza: Pth+CS+DE
Beneficiarul : Societatea Română de Televiziune

cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări 

Obiectul:

Categoria de lucrări:

Nr. crt. Denumire lucrare Cantitate

Preţul unitar 
a)material 

b)manopera 
c)utilaj d)transport 

Total

Manopera Utilaj

Beton simplu turnat în egalizări, pante, şape, clasa C10/8 
(Bc10/Bc150), inclusiv betonul şi transportul mᶾ

Finisarea suprafeţelor orizontale  cu  ciment sclivisit, inclusiv mortarul 
M100T şi transportul

CG22E# asim. Finisarea suprafeţelor verticale  cu  ciment sclivisit, inclusiv mortarul 
M100T şi transportul
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe: CAS- Şomaj-fond de risc- alte cheltuieli conform 
prevederilor legale, nominalizate:

Şomaj

Sănătate

Fond de risc

Cărţi de muncă

Alte cheltuieli  conform prevederilor legale, nominalizate:

 Total cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte 

Proiectant

S.C. Proiect Bucureşti Grup Consultanţă Imobiliare S.A.



PRECIZARE:

Director: arh. Florin Moldoveanu

    Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-3; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor

1. Cheltuielile directe sunt constituite din următoarele: 
frontieră (taxe vamale, comisioane vamale etc.); 

    m - cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru, în care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi; 

    U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcţii, în care se cuprinde valoarea rezultată din totalul orelor de funcţionare a utilajelor respective şi din tariful mediu orar corespunzător funcţionării; 

    t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, în care se cuprind: 

aferente acestor transporturi; 

b) valoarea transporturilor cu utilajele de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru şi retur; 

c) valoarea transporturilor tehnologice, în măsura în care acestea nu sunt cuprinse în articole distincte (transport de pământ, beton, mortar, moloz rezultat din demolări). 
condiţiile de livrare. 

Utilajele şi echipamentele tehnologice, puse la dispoziţie de către beneficiar, nu vor fi cuprinse în valoarea aferentă listelor de procurare a utilajelor şi echipamentelor. 

3. Cheltuielile indirecte reprezintă, în principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrărilor de investiţii/intervenţii. 

4. Formularul F3 poate fi utilizat şi pentru stabilirea cantităţilor de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier). 



514/2011 FORMULARUL F3

LISTA

ÎMPREJMUIRE + TROTUARE AFERENTĂ PLATFORMĂ

ARHITECTURA

UM Material 

SECŢIUNE TEHNICĂ SECŢIUNE FINANCIARĂ

0 1 2 3 4 5 6 7

1 RPCT22A1 m² 80.00

2 RPCT09G1 24.00

3 CO06B# 
m 40.00

4 3270062 14.00

5 3270064 m 35.00

6 TSA02C1
0.80

7 CA03I# 0.80

8
m² 10.00

9 TSA01G1 21.30

10 TSD17B1 12.80

11 CA03I# 12.80

12 CC01A# kg 510.00

Proiect nr.

Staţie de sol antenă de satelit cu diametrul de 9 m - Centru emisie în situaţii de calamităţi
Faza: Pth+CS+DE
Beneficiarul : Societatea Română de Televiziune

cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări 

Obiectul:

Categoria de lucrări:

Nr. crt. Denumire lucrare Cantitate

Preţul unitar 
a)material 

b)manopera 
c)utilaj d)transport 

Total

Manopera Utilaj

Desfacerea pardoselilor din asfalt

Demolarea cu mijloace mecanice a betonului slab armat mᶾ

Împrejmuiri plasă sârmă cu panouri zincate bordurate şi stâlpi din 
ţeavă rectangulară zincată

Panouri gard zincate, bordurate 2500 x 2000 buc

Ţeavă rectangulară 60x40x3

Săpătură manuală în pământ tare pentru fundaţie stâlp  30x30x60 cm
mᶾ

Beton pentru fundaţie stâlp 30x30x60 cm mᶾ

CK14A# asim Porţi metalice în 2 canaturi din panouri gard bordurate fixate pe 
structură metalică
Săpătură manuală spaţii întinse mᶾ

Umplutura de nisip în spaţii întinse mᶾ

Beton C12/15 slab armat pentru trotuare protecţie mᶾ

Confecţionare şi montare armătură 40kg/mᶾ



CAS

Profit 

TOTAL LUCRĂRI ARHITECTURA

PRECIZARE:

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe: CAS- Şomaj-fond de risc- alte cheltuieli conform 
prevederilor legale, nominalizate:

Şomaj

Sănătate

Fond de risc

Cărţi de muncă

Alte cheltuieli  conform prevederilor legale, nominalizate:

 Total cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte 

Proiectant

S.C. Proiect Bucureşti Grup Consultanţă Imobiliare S.A.

Director: arh. Florin Moldoveanu

    Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-3; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor

1. Cheltuielile directe sunt constituite din următoarele: 
frontieră (taxe vamale, comisioane vamale etc.); 

    m - cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru, în care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi; 

    U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcţii, în care se cuprinde valoarea rezultată din totalul orelor de funcţionare a utilajelor respective şi din tariful mediu orar corespunzător funcţionării; 

    t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, în care se cuprind: 

aferente acestor transporturi; 

b) valoarea transporturilor cu utilajele de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru şi retur; 

c) valoarea transporturilor tehnologice, în măsura în care acestea nu sunt cuprinse în articole distincte (transport de pământ, beton, mortar, moloz rezultat din demolări). 
condiţiile de livrare. 

Utilajele şi echipamentele tehnologice, puse la dispoziţie de către beneficiar, nu vor fi cuprinse în valoarea aferentă listelor de procurare a utilajelor şi echipamentelor. 

3. Cheltuielile indirecte reprezintă, în principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrărilor de investiţii/intervenţii. 

4. Formularul F3 poate fi utilizat şi pentru stabilirea cantităţilor de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier). 


